PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD

ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROPOSTA DO PROJETO INTEGRADOR III–B

GOIÂNIA, 2026

Sumário

1 Objetivo 3

2 Desenvolvimento 3

2.1 Contextualização Extensionista 3

2.2 Metodologia De Desenvolvimento E Gerência Do Projeto 4

2.3 Desenvolvimento Técnico Do Sistema Web 4

2.4 Entregáveis E Apresentação 4

3 Organização Do Trabalho 5

4 Referências Bibliográficas 5

1 OBJETIVO

Desenvolver um sistema web de gerenciamento de tarefas, denominado **Sistema Gerenciador de Tarefas Online**, aplicando conceitos de Gerência de Projetos de Software e Desenvolvimento Web, em parceria com uma organização real (pública, privada ou sem fins lucrativos). O projeto será conduzido no contexto da extensão universitária, visando atender a uma demanda concreta da organização parceira, promovendo impacto organizacional positivo por meio da aplicação prática do conhecimento acadêmico.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Contextualização Extensionista

Os alunos deverão estabelecer parceria com uma organização real, como uma empresa, ONG, instituição educacional, associação comunitária ou setor público, que possua a necessidade de organizar, acompanhar e controlar tarefas, projetos ou atividades internas. A partir do contato com o parceiro, os estudantes deverão identificar um problema real relacionado à gestão de tarefas e propor a utilização de um sistema web como solução tecnológica.

Caso a organização não apresente demanda específica por um sistema de gerenciamento de tarefas, poderá ser desenvolvido outro projeto de natureza similar, desde que mantenha o foco na organização, acompanhamento e controle de atividades ou demandas. Dentro desse escopo, os alunos poderão desenvolver, por exemplo, um sistema web para controle de solicitações internas ou chamados, um sistema de acompanhamento de demandas de clientes ou usuários, um sistema simples para gestão de atividades de voluntários, um sistema de organização de processos internos ou um sistema de acompanhamento de projetos institucionais.

Exemplos de contextos extensionistas incluem a organização de tarefas de equipes administrativas, acompanhamento de projetos internos, controle de atividades de voluntários, gestão de demandas em pequenos negócios ou coordenação de atividades institucionais.

Artefato entregável: documento inicial contendo a caracterização da organização parceira, a descrição do problema identificado, os objetivos da solução proposta e o público beneficiado.

2.2 Metodologia de Desenvolvimento e Gerência do Projeto

O desenvolvimento do sistema deverá ser conduzido com base em boas práticas de Gerência de Projetos de Software, contemplando planejamento, definição de escopo, acompanhamento de atividades, identificação de riscos e controle de prazos. Recomenda-se a utilização de abordagens ágeis, com organização das tarefas em ciclos curtos e acompanhamento visual do progresso.

Os alunos deverão evidenciar a gestão do projeto por meio de ferramentas adequadas, demonstrando a organização das atividades, a distribuição de responsabilidades e o acompanhamento do andamento do desenvolvimento.

Artefato entregável: link para a ferramenta utilizada para o mapeamento das tarefas e atividades relacionadas ao projeto extensionista (Jira, Trello, ClickUp etc.)

2.3 Desenvolvimento Técnico do Sistema Web

O sistema web desenvolvido deverá permitir que usuários realizem a gestão de tarefas de projetos, atendendo às necessidades identificadas junto ao parceiro. O foco do desenvolvimento será a modelagem funcional e a prototipação das telas, podendo ser utilizados protótipos navegáveis.

O sistema deverá contemplar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Cadastro e autenticação de usuários, permitindo acesso controlado ao sistema;
- Criação de projetos, com definição de prazos e atribuição de membros;
- Criação, atribuição, acompanhamento e conclusão de tarefas;
- Visualização das tarefas por meio de um quadro Kanban, com colunas como "A fazer", "Em andamento" e "Concluído";
- Integração com calendário, possibilitando o acompanhamento de prazos e entregas.

Sugestão de ferramentas: Figma ou Canvas para prototipação; ClickUp, Trello, Jira ou ferramenta equivalente para apoio à gestão do projeto.

2.4 Entregáveis e Apresentação

O grupo deverá entregar um arquivo contendo a documentação do projeto, incluindo a contextualização extensionista, a descrição da solução proposta, a metodologia de desenvolvimento adotada, a gestão do projeto e a descrição das funcionalidades implementadas.

Deverá disponibilizar também o projeto desenvolvido, preferencialmente via repositório remoto Git (Gitlab, Github etc.)

Além disso, deverá ser apresentada uma gravação em vídeo, com duração aproximada de cinco minutos, demonstrando a ferramenta utilizada, explicando a necessidade do sistema para a organização parceira, apresentando as principais funcionalidades e relatando os desafios enfrentados durante o desenvolvimento, bem como perspectivas de melhorias futuras.

3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O projeto deverá ser desenvolvido em grupos de até cinco alunos. A interação com o parceiro deve ser registrada e considerada parte do processo extensionista.

Data de entrega: 07/12/2026

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9. ed. Pearson, 2011.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. McGraw-Hill, 2014.

SCHILDT, H. *Java: A Beginner's Guide*. 6. ed. McGraw-Hill, 2014.